

# 設 計 書

工事名称 徳島市民病院 5階病棟改修工事  
工事場所 徳島市北常三島町2丁目34番地 徳島市民病院構内  
工事年度 令和6年度

徳 島 市 病 院 局

● 工事概要

徳島市民病院 5階病棟改修工事 一式

- ・病室へのパーティション新設 6室
- ・自動火災報知設備改修
- ・消火設備改修
- ・給排気設備改修
- ・共用部への間仕切り壁及び建具の新設 6箇所 等
- ・上記工事に伴う既施設等の撤去・復旧工事 一式

● 予定工期

契約の翌日 から 令和7年3月31日 まで

● 積算基準

令和6年8月

徳島市民病院 5階病棟改修工事

金 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 円

(工事価格 金 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費		1.0	式		
計					
共通費					
1 共通仮設費		1.0	式		
2 現場管理費		1.0	式		
3 一般管理費等		1.0	式		
計					



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通費						
1 共通仮設費	改修工事・工期4か月 ※直接工事費より算定	1.0	式			
2 現場管理費	改修工事・工期4か月 ※純工事費より算定	1.0	式			
3 一般管理費等	工期4か月 ※工事原価より算定	1.0	式			
計		1.0	式			































名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	天井 石膏ボード(GB-R)	t9.5 LGS面・化粧板下	1.0	式			
	既存窓排気口改造	AW-40c 耐熱吸収ガラスt8	1.0	式			
	照明ボックス		1.0	式			
	壁見切		1.0	式			
	防煙スクリーン		1.0	式			
	ゴミ箱	部分詳細【7-4】	1.0	式			
	手摺	樹脂製 2段	1.0	式			
	角養生 撤去	木製	1.0	式			
	壁見切り金物	スチール製	1.0	式			
	積込・運搬・処分	混合廃棄物	1.0	式			
	計						













名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ころがし	1.0	式			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 管内	1.0	式			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C ころがし	1.0	式			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 管内	1.0	式			
	1種金属線ぴ	A型	1.0	式			
	1種金属線ぴ	B型	1.0	式			
	1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス 1個用 A型	1.0	式			
	1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス 1個用 B型	1.0	式			
	1種金属線ぴ付属品	コンビネーションコネクター A型	1.0	式			
	1種金属線ぴ付属品	コンビネーションコネクター B型	1.0	式			
	金属製アウトレットボックス	102×44	1.0	式			
	埋込スイッチ 金属P付	1P15A×1	1.0	式			
	埋込スイッチ 金属P付	3W15A×2	1.0	式			
	埋込コンセント 金属P付	2P15A×1 抜け止め	1.0	式			
	LED照明器具	b100	1.0	式			
	取外し再取付	排気ファン電源	1.0	式			
	取外し再取付	照明器具(HF32W×1・下面開放)	1.0	式			















































